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表-01

总  说  明

项目名称：韶关市畜牲研究所杉木湾基地灾后修复项目

一、工程概况：
建设单位：韶关市畜牧研究所
工程名称：韶关市畜牲研究所杉木湾基地灾后修复项目

二、编制依据
1、执行标准：《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)
、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《2010年广东省建设
工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程
综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、2018年《广东省建设施
工机械台班费用》等及现行的工程施工规范和省市工程造价管理的有关规定等为编
制依据。



暂估价 规费

1
韶关市畜牲研究所杉木湾基地灾后修
复项目

1.1 土工膜池

1.2
一区猪场主干道路电线杆稳固及周边
护坡维护

1.3 隔离舍

1.4 产房1

1.5 山体滑坡治理

1.6
罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系
统

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市畜牲研究所杉木湾基地灾后修复项目 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

绿色施工安全
防护措施费

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

合计



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

增值税销项税额

总造价

人工费

现场签证费用

其他费用

税前工程造价

工程优质费

概算幅度差

索赔费用

计日工

总承包服务费

预算包干费

其他项目

暂列金额

暂估价

措施合计

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

分部分项合计

边坡治理

机挖排水明沟

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土工膜池 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

边坡治理

1 010101003002 挖掘机 台班 3

边坡治理合计

机挖排水明沟

2 010101003001 挖沟槽土方 m3 60.07

3 040103001001 回填方 m3 19.8

4 010501001002 垫层 m3 4.54

5 010401014001 砖地沟、明沟 m 35.5

6 011203001001
零星项目一般
抹灰

m2 85.2

机挖排水明沟
合计

分部分项合计

措施项目

7 011702001001 基础 m2 73.56

单价措施合计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.混凝土种类:现浇混凝土垫
层
2.混凝土强度等级:C15

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.沟截面尺寸:800*800mm
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M7.5

1.基层类型、部位:排水沟内
壁及沟底
2.砂浆配合比:20mm 1:2水泥
砂浆

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:10km

1.回填土 夯实机夯实 平地
2.填方来源:场内土

1.履带式单斗液压挖掘机:斗
容量1(m3)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土工膜池 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土工膜池 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土工膜池 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土工膜池 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

增值税销项税额

总造价

人工费

现场签证费用

其他费用

税前工程造价

工程优质费

概算幅度差

索赔费用

计日工

总承包服务费

预算包干费

其他项目

暂列金额

暂估价

措施合计

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

分部分项合计

浆砌毛石挡土墙

路面维修

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一区猪场主干道路电线杆稳固及周边护坡维护 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

浆砌毛石挡土
墙

1 010101003001 挖沟槽土方 m3 3.25

2 040305003001
浆砌毛石挡土
墙

m3 7.9

浆砌毛石挡土
墙合计

路面维修

3 040103001001 回填方 m3 1.2

4 010103001001 回填方 m3 0.48

5 040203007001 水泥混凝土 m2 6

路面维修合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

表—08

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.填方材料品种:回填石屑

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:10cm
3.养护:水泥混凝土路面养生
水养生

1.回填土 夯实机夯实 平地
2.填方来源:场内土

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:10km

1.部位:挡土墙
2.材料品种、规格:块石
3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M10
、
4.泄水孔材料品种、规格:塑
料管Φ 150

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一区猪场主干道路电线杆稳固及周边护坡维护 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一区猪场主干道路电线杆稳固及周边护坡维护 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一区猪场主干道路电线杆稳固及周边护坡维护 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一区猪场主干道路电线杆稳固及周边护坡维护 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

增值税销项税额

总造价

人工费

现场签证费用

其他费用

税前工程造价

工程优质费

概算幅度差

索赔费用

计日工

总承包服务费

预算包干费

其他项目

暂列金额

暂估价

措施合计

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

分部分项合计

拆除工程

新建工程

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：隔离舍 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

拆除工程

1 011606003001
天棚面龙骨及
饰面拆除

m2 170.88

拆除工程合计

新建工程

2 011303001001
树脂瓦雨棚屋
面

m2 174.34

3 010602001001 钢屋架 t 0.8

新建工程合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

表—08

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.面层材料品种、规格:3mm厚
树脂瓦雨棚屋面

1.钢材品种、规格:镀锌方通
2.40*60*3镀锌方通横梁
3.40*40*3镀锌方通支撑
4.40*60*3镀锌方通屋架
5.40*60*3镀锌方通檩条@1000

1.拆除屋面雨棚
2.拆除废料外运:运距10km

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离舍 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隔离舍 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：隔离舍 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

增值税销项税额

总造价

人工费

现场签证费用

其他费用

税前工程造价

工程优质费

概算幅度差

索赔费用

计日工

总承包服务费

预算包干费

其他项目

暂列金额

暂估价

措施合计

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

分部分项合计

拆除工程

新建工程

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：产房1 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

拆除工程

1 011606003001
天棚面龙骨及
饰面拆除

m2 139.11

2 011601001001 砖砌体拆除 m3 1.13

拆除工程合计

新建工程

3 010401003001 实心砖墙 m3 1.13

4 011303001001
树脂瓦雨棚屋
面

m2 141.57

5 010602001001 钢屋架 t 0.93

新建工程合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.面层材料品种、规格:3mm厚
树脂瓦雨棚屋面

1.钢材品种、规格:镀锌方通
2.40*60*3镀锌方通横梁
3.40*40*3镀锌方通支撑
4.40*60*3镀锌方通屋架
5.40*60*3镀锌方通檩条@1000

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M10

1.拆除屋面雨棚
2.拆除废料外运:运距10km

1.拆除围墙
2.砌体材质:实心砖墙
3.拆除废料外运:运距10km

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产房1 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产房1 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：产房1 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：产房1 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

总造价

人工费

其他费用

税前工程造价

增值税销项税额

概算幅度差

索赔费用

现场签证费用

总承包服务费

预算包干费

工程优质费

暂列金额

暂估价

计日工

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

其他项目

分部分项合计

山体滑坡治理

措施合计

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：山体滑坡治理 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

山体滑坡治理

1 010101003001 挖掘机 台班 4

2 010101003002 土方场内运输 m3 516

3 050102012001 铺种草皮 m2 344

山体滑坡治理
合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.养护期:6个月
2.铺种方式:满铺

1.履带式单斗液压挖掘机:斗
容量1(m3)

1.土方场内运输（运距20m）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山体滑坡治理 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山体滑坡治理 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山体滑坡治理 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：山体滑坡治理 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)



序号 其中：暂估价(元)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4

5

6

7

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

招标控制价合计=1+2+3+5

增值税销项税额

总造价

人工费

现场签证费用

其他费用

税前工程造价

工程优质费

概算幅度差

索赔费用

计日工

总承包服务费

预算包干费

其他项目

暂列金额

暂估价

措施合计

绿色施工安全防护措施费

其他措施费

分部分项合计

6条砖柱改造（355*240mm）

新建排水沟

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

汇总内容 金额:(元)



其中

暂估价

6条砖柱改造
（355*240mm）

1 011601001002 砖砌体拆除 m3 4.14

2 010401009001 实心砖柱 m3 1.28

3 010401001001 砖基础 m3 2.87

4 011202001001
柱、梁面一般
抹灰

m2 8.02

5 011406003002 满刮腻子 m2 8.02

6 01B001
拆砖柱后墙面
、门窗、地面
修复

项 1

6条砖柱改造
（355*240mm）
合计

新建排水沟

7 011602001003 拆除路面 m2 27.65

8 010101003001 挖沟槽土方 m3 30.11

9 040103001001 回填方 m3 10.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格尺
寸:150mm厚
3.拆除废料外运:运距10km

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:10km

1.回填土 夯实机夯实 平地
2.填方来源:场内土

1.拆砖柱后墙面、门窗、地面
修复

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M7.5

1.柱（梁）体类型:独立柱
2.底层厚度、砂浆配合
比:15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm
厚1:2.5水泥砂浆

1.基层类型:独立柱
2.腻子种类:成品腻子粉(耐水
型)N型
3.刮腻子遍数:二遍

1.拆除原有砖柱及基础
2.砌体材质:实心砖
3.拆除废料外运:运距10km

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

10 010501001002 垫层 m3 2.76

11 010401014001 砖地沟、明沟 m 25.6

12 011203001001
零星项目一般
抹灰

m2 60.93

13 粤R2-5-1 铸铁盖板 m 25.6

14 01B001 疏通排水管道 项 1

新建排水沟合
计
分部分项合计

措施项目

15 粤011701012001 活动脚手架 m2 85.65

16 粤R1-10-28

混凝土楼板支
架(包括主、次
梁) 高度(m以
内) 4

m2 62.58

17 011702001001 基础 m2 53.36

单价措施合计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

1.盖板规格型号:700×700×
40mm

1.疏通排水管道

1.混凝土种类:现浇混凝土垫
层
2.混凝土强度等级:C15

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.沟截面尺寸:600*800mm
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M7.5

1.基层类型、部位:排水沟内
壁及沟底
2.砂浆配合比:20mm 1:2水泥
砂浆

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 计量单位 工程量

人工费 材料费 人工费 机具费

单价（元）
暂估单价
（元）

- -

- -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费

材料费小计

暂估合价
（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 合价（元）

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

机具费
管理费
和利润

材料费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

项目编码



序号 项目编码 项目名称 计算基础
金额
(元)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为
1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

赶工措施费=
（1-δ ）*分
部分项的
（人工费+施
工机具费）
*0.3 （0.8
≤δ ＜1
式中：δ =合
同工期/定额
工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

合    计

0

13

0

20

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

费率
(%)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

合    计

0.00

0.00

0.00

—

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）



序号 项目名称 计算基础 计算基数 金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他
项目

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

9

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：罗坑鸡保种场生产配套用房及排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

计算费率
(%)


